**MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS**
**SÃO DOMINGOS-SC**

# ATA DE SESSÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2026**
Processo Administrativo Nº 135/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIANO BONAMIGO
Data de Publicação: 11/06/2026 17:08:34

## MOVIMENTOS DO PROCESSO

**11/06/2026 17:09:30** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**12/06/2026 17:50:48** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL 20 CASAS FNHIS - Bairro Nsa Sra Aparecida.pdf foi adicionado ao processo.

**12/06/2026 17:51:02** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL 20 CASAS FNHIS - Bairro Nsa Sra Aparecida.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**12/06/2026 17:51:30** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde. Arquivo atualizado.

**16/06/2026 14:58:33** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL 20 CASAS FNHIS - Bairro Nsa Sra Aparecida.pdf foi adicionado ao processo.

**16/06/2026 14:58:42** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL 20 CASAS FNHIS - Bairro Nsa Sra Aparecida.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**16/06/2026 14:59:37** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde. Arquivo atualizado.

**09/07/2026 14:04:00** **CADASTRO DE PROPOSTA** ENEIAS CADORI LTDA

**10/07/2026 19:59:56** **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (28.967.839/0001-12)

A empresa AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., por intermédio de sua advogada regularmente constituída, apresenta a presente Impugnação ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 15/2026, acompanhada do respectivo instrumento de procuração, para fins de comprovação da representação processual. Requer-se o recebimento da presente impugnação, por ser tempestiva e atender aos requisitos previstos no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, com a análise integral dos fundamentos expostos e posterior divulgação da decisão nos meios oficiais de comunicação do certame, na forma da legislação aplicável.
Documentos anexos:
a) Impugnação ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 15/2026, assinada pela advogada da empresa;
b) Instrumento de Procuração outorgando poderes à advogada subscritora;
Nestes termos, requer-se o regular processamento da presente impugnação.

**16/07/2026 13:04:30** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Complementando o indeferimento do pedido de impugnação, após análise Jurídica o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, informa que:

**16/07/2026 13:07:34** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

"Será admitida a somatória de atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, para atingir o mínimo de 25% do objeto, em conformidade com o art. 67, §2º, da Lei n.º 14.133/2021, e que, a exigência recai sobre as parcelas de maior relevância da obra, nos termos do §1º do mesmo artigo, vinculando-se a Administração a essa interpretação, sem necessidade de suspensão do certame".

**17/07/2026 08:45:48** **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, ontem não salvou a descrição do indeferimento. Como o a Administração precisa executar o objeto com urgência, após análise jurídica, o Pregoeiro e Equipe de Apoio mantém o edital, e será sinalizado mais informações no campo de mensagens via chat.

**17/07/2026 08:49:55** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, complementando:

**17/07/2026 08:55:04** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

''Nosso entendimento sobre o item 6.10 do edital, a empresa não será impedida de participar do certame, porém não poderá fazer "SESSÃO DE OBRA", ou seja, TERCEIRIZAR a mão de obra. A empresa dever ter a quantidade de pessoas em seu quadro próprio de funcionários para a execução do objeto."

**17/07/2026 08:56:09** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos encontraremos na segunda feira, dia 20/07, para abertura do lance às 8h40m.

**19/07/2026 10:48:18** **CADASTRO DE PROPOSTA** G&A EMPREENDIMENTOS LTDA

**19/07/2026 11:32:46** **CADASTRO DE PROPOSTA** RUPP ENGENHARIA LTDA

**20/07/2026 07:00:51** **CADASTRO DE PROPOSTA** AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS**
**SÃO DOMINGOS-SC**

**20/07/2026 08:24:18** **CADASTRO DE PROPOSTA** RM CONSTRUÇÃO

**20/07/2026 08:43:02** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia. Avançado de fase para lances.

**20/07/2026 10:00:18** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Os lances estão em PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. Assim que for finalizar daremos andamento ao processo.

**20/07/2026 10:31:24** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos em fase de NEGOCIAÇÃO. Ao vencedor do item, pode melhorar seu lance?

**20/07/2026 10:51:24** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A partir deste momento, estaremos analisando a Documentação de Habilitação, conforme item 5.1 e 5.2 do Edital.

**20/07/2026 13:43:36** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo c07cd34ba63a421fbc51aa0e39cd8341.pdf aos documentos complementares.

**20/07/2026 13:43:38** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 2bdab3c2fcb1453a9d8fa64338c5d61a.pdf aos documentos complementares.

**20/07/2026 13:43:39** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo e4aba48bc3254afc9e1a778236b1362e.pdf aos documentos complementares.

**20/07/2026 13:43:39** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 5c631ff389e84eed89c703117eeeb693.pdf aos documentos complementares.

**20/07/2026 13:43:40** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 52b90681d0ca427d8f1da510e49669f9.pdf aos documentos complementares.

**20/07/2026 17:04:00** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados, amanhã cedo, a partir das 7h30m será continuado a análise da Documentação para Habilitação conforme iniciado no dia de hoje.

**20/07/2026 17:05:26** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Também já foi verificado que a Licitante vencedora anexou as documentações complementares, mas as mesmas não foram analisadas no dia de hoje.

**20/07/2026 17:06:27** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Qualquer comunicação será reportado aqui no chat de mensagens, após às 7h30m.

**21/07/2026 07:43:51** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia! Documentações analizadas.

**21/07/2026 07:44:11** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Digo, ... analisadas*

**21/07/2026 07:47:10** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Sobre os atestados de capacidade técnica, e levando em conta acervos em nome da empresa (item 9.12.1.2 do edital, só foram considerados os arquivos das páginas carregadas inicialmente, páginas 71 ao 73 e das páginas 74 ao 79, os demais não estão em nome da empresa Licitante AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

**21/07/2026 07:47:38** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Previsão para avançar de fase às 8h30m de hoje.

**21/07/2026 08:34:19** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Avançado para fase de MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS.

**21/07/2026 09:08:38** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Processo EM ADJUDICAÇÃO. A partir de amanhã será HOMOLOGADO e dado sequência no contrato para coletar a assinatura.

## LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

**Contratação de empresa especializada para execução de 20 (vinte) Unidades Habitacionais a serem executadas em novo loteamento a ser executado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de São Domingos-SC.**

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**Item:** 1 Unidade: SERVÇ Marca: Obra Modelo:

Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de 20 (vinte) Unidades Habitacionais a serem executadas em novo loteamento a ser executado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de São Domingos-SC.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.180.200,00 **Valor Total:** 2.180.200,00

**MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS**
**SÃO DOMINGOS-SC**

## CLASSIFICAÇÃO

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 136 | 28.967.839/0001-12 | 2.561.311,27 | 2.180.200,00 | | Sim |
| 2 | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA | 322 | 27.647.389/0001-18 | 2.561.380,00 | 2.182.700,00 | 0,11 | Sim |
| 3 | RM CONSTRUÇÃO | 237 | 46.695.850/0001-52 | 2.561.380,51 | 2.407.900,00 | 10,32 | Sim |
| 4 | RUPP ENGENHARIA LTDA | 969 | 45.385.131/0001-72 | 2.432.476,70 | 2.423.500,00 | 0,65 | Sim |
| 5 | ENEIAS CADORI LTDA | 008 | 26.383.691/0001-43 | 2.561.380,51 | 2.561.380,51 | 5,69 | Sim |

### DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

### INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

## MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11/06/2026 17:08:34** | **PUBLICADO** | | |
| **11/06/2026 17:10:00** | **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS** | | |
| **20/07/2026 08:30:00** | **AGUARDANDO DISPUTA** | | |
| **20/07/2026 08:42:40** | **DISPUTA** | | |
| **20/07/2026 08:42:40** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.432.476,70** |
| **20/07/2026 08:42:40** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.561.380,51** |
| **20/07/2026 08:42:40** | **LANCE** | ENEIAS CADORI LTDA (PARTICIPANTE 008) | **2.561.380,51** |
| **20/07/2026 08:42:40** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.561.380,00** |
| **20/07/2026 08:42:40** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.561.311,27** |
| **20/07/2026 08:43:25** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.476,70** |
| **20/07/2026 08:46:40** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.431.450,00** |
| **20/07/2026 08:46:57** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.350,00** |
| **20/07/2026 08:47:11** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.431.340,00** |
| **20/07/2026 08:47:34** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.240,00** |
| **20/07/2026 08:47:49** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.431.239,00** |
| **20/07/2026 08:47:58** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.431.238,00** |
| **20/07/2026 08:48:09** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.431.237,00** |
| **20/07/2026 08:48:12** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.200,00** |
| **20/07/2026 08:48:20** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.431.199,00** |
| **20/07/2026 08:48:38** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.431.198,00** |
| **20/07/2026 08:48:44** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.197,00** |
| **20/07/2026 08:48:52** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.431.195,00** |
| **20/07/2026 08:49:02** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.431.194,00** |
| **20/07/2026 08:49:10** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.190,00** |
| **20/07/2026 08:49:53** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.431.189,00** |
| **20/07/2026 08:50:08** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.188,00** |
| **20/07/2026 08:50:45** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.431.187,00** |
| **20/07/2026 08:50:45** | **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA** | | |
| **20/07/2026 08:50:55** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.431.185,00** |
| **20/07/2026 08:51:06** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.430.184,00** |
| **20/07/2026 08:51:09** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.430.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20/07/2026 08:51:17** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.430.000,00** |
| **20/07/2026 08:51:23** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.429.000,00** |
| **20/07/2026 08:51:31** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.428.999,00** |
| **20/07/2026 08:51:49** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.428.800,00** |
| **20/07/2026 08:51:59** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.428.799,99** |
| **20/07/2026 08:52:05** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.425.000,00** |
| **20/07/2026 08:52:13** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.424.999,00** |
| **20/07/2026 08:52:14** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.428.000,00** |
| **20/07/2026 08:52:15** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.424.999,00** |
| **20/07/2026 08:52:38** | **LANCE** | RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 969) | **2.423.500,00** |
| **20/07/2026 08:52:42** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.420.000,00** |
| **20/07/2026 08:52:44** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.424.400,00** |
| **20/07/2026 08:53:00** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.419.999,00** |
| **20/07/2026 08:53:14** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.419.000,00** |
| **20/07/2026 08:53:27** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.418.999,00** |
| **20/07/2026 08:53:42** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.418.500,00** |
| **20/07/2026 08:53:49** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.418.000,00** |
| **20/07/2026 08:54:05** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.417.500,00** |
| **20/07/2026 08:54:10** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.417.000,00** |
| **20/07/2026 08:54:11** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.417.400,00** |
| **20/07/2026 08:54:21** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.416.000,00** |
| **20/07/2026 08:54:31** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.415.999,00** |
| **20/07/2026 08:54:47** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.415.900,00** |
| **20/07/2026 08:54:53** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.415.700,00** |
| **20/07/2026 08:54:53** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.415.800,00** |
| **20/07/2026 08:55:00** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.415.600,00** |
| **20/07/2026 08:55:06** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.415.500,00** |
| **20/07/2026 08:55:11** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.415.400,00** |
| **20/07/2026 08:55:21** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.415.300,00** |
| **20/07/2026 08:55:26** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.415.200,00** |
| **20/07/2026 08:55:34** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.415.000,00** |
| **20/07/2026 08:55:35** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.415.100,00** |
| **20/07/2026 08:55:41** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.414.900,00** |
| **20/07/2026 08:55:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.414.800,00** |
| **20/07/2026 08:56:02** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.414.700,00** |
| **20/07/2026 08:56:18** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.414.600,00** |
| **20/07/2026 08:56:24** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.414.500,00** |
| **20/07/2026 08:56:25** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.414.000,00** |
| **20/07/2026 08:56:33** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.413.900,00** |
| **20/07/2026 08:56:40** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.413.800,00** |
| **20/07/2026 08:56:52** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.413.700,00** |
| **20/07/2026 08:57:08** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.413.500,00** |
| **20/07/2026 08:57:15** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.413.400,00** |
| **20/07/2026 08:57:30** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.413.200,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20/07/2026 08:57:36** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.413.100,00** |
| **20/07/2026 08:57:47** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.413.000,00** |
| **20/07/2026 08:57:56** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.412.900,00** |
| **20/07/2026 08:58:06** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.412.800,00** |
| **20/07/2026 08:58:11** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.412.700,00** |
| **20/07/2026 08:58:21** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.412.600,00** |
| **20/07/2026 08:58:28** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.412.500,00** |
| **20/07/2026 08:58:37** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.412.400,00** |
| **20/07/2026 08:58:44** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.412.300,00** |
| **20/07/2026 08:58:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.412.200,00** |
| **20/07/2026 08:58:58** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.412.100,00** |
| **20/07/2026 08:59:11** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.412.050,00** |
| **20/07/2026 08:59:21** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.411.900,00** |
| **20/07/2026 08:59:35** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.411.800,00** |
| **20/07/2026 08:59:42** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.411.700,00** |
| **20/07/2026 08:59:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.411.600,00** |
| **20/07/2026 09:00:01** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.411.500,00** |
| **20/07/2026 09:00:13** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.411.400,00** |
| **20/07/2026 09:00:19** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.411.300,00** |
| **20/07/2026 09:00:32** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.411.200,00** |
| **20/07/2026 09:00:39** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.411.100,00** |
| **20/07/2026 09:00:53** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.411.000,00** |
| **20/07/2026 09:01:08** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.410.900,00** |
| **20/07/2026 09:01:28** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.410.800,00** |
| **20/07/2026 09:01:37** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.410.700,00** |
| **20/07/2026 09:01:47** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.410.600,00** |
| **20/07/2026 09:02:21** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.410.500,00** |
| **20/07/2026 09:02:33** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.410.400,00** |
| **20/07/2026 09:02:46** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.410.300,00** |
| **20/07/2026 09:02:57** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.410.200,00** |
| **20/07/2026 09:03:11** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.410.100,00** |
| **20/07/2026 09:03:28** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.410.050,00** |
| **20/07/2026 09:03:37** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.410.000,00** |
| **20/07/2026 09:03:57** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.409.950,00** |
| **20/07/2026 09:04:10** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.409.900,00** |
| **20/07/2026 09:04:23** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.409.850,00** |
| **20/07/2026 09:04:31** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.409.700,00** |
| **20/07/2026 09:04:32** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.409.800,00** |
| **20/07/2026 09:04:43** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.409.600,00** |
| **20/07/2026 09:04:44** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.409.600,00** |
| **20/07/2026 09:05:01** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.409.500,00** |
| **20/07/2026 09:05:03** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.409.400,00** |
| **20/07/2026 09:05:28** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.409.300,00** |
| **20/07/2026 09:05:35** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.409.200,00** |

**MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS**
**SÃO DOMINGOS-SC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20/07/2026 09:05:44** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.409.100,00** |
| **20/07/2026 09:05:46** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.409.000,00** |
| **20/07/2026 09:05:53** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.409.000,00** |
| **20/07/2026 09:06:07** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.408.000,00** |
| **20/07/2026 09:06:22** | **LANCE** | RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 237) | **2.407.900,00** |
| **20/07/2026 09:06:40** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.406.900,00** |
| **20/07/2026 09:06:41** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.407.700,00** |
| **20/07/2026 09:07:16** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.406.700,00** |
| **20/07/2026 09:07:32** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.405.900,00** |
| **20/07/2026 09:08:07** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.405.500,00** |
| **20/07/2026 09:08:21** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.404.500,00** |
| **20/07/2026 09:08:35** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.404.200,00** |
| **20/07/2026 09:08:50** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.403.200,00** |
| **20/07/2026 09:09:17** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.402.700,00** |
| **20/07/2026 09:09:33** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.402.400,00** |
| **20/07/2026 09:10:22** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.402.000,00** |
| **20/07/2026 09:10:37** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.401.900,00** |
| **20/07/2026 09:11:15** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.401.300,00** |
| **20/07/2026 09:11:32** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.401.200,00** |
| **20/07/2026 09:11:59** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.401.000,00** |
| **20/07/2026 09:12:19** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.400.980,00** |
| **20/07/2026 09:12:40** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.400.700,00** |
| **20/07/2026 09:12:52** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.400.500,00** |
| **20/07/2026 09:13:47** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.400.100,00** |
| **20/07/2026 09:14:04** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.400.050,00** |
| **20/07/2026 09:14:24** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.400.000,00** |
| **20/07/2026 09:14:49** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.399.900,00** |
| **20/07/2026 09:15:17** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.399.600,00** |
| **20/07/2026 09:15:27** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.399.500,00** |
| **20/07/2026 09:15:57** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.399.100,00** |
| **20/07/2026 09:16:09** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.399.050,00** |
| **20/07/2026 09:16:41** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.398.700,00** |
| **20/07/2026 09:16:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.398.600,00** |
| **20/07/2026 09:17:42** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.398.500,00** |
| **20/07/2026 09:18:04** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.398.400,00** |
| **20/07/2026 09:18:27** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.398.000,00** |
| **20/07/2026 09:18:40** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.395.000,00** |
| **20/07/2026 09:19:20** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.394.700,00** |
| **20/07/2026 09:19:33** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.394.500,00** |
| **20/07/2026 09:19:52** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.394.300,00** |
| **20/07/2026 09:20:04** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.394.000,00** |
| **20/07/2026 09:20:19** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.393.700,00** |
| **20/07/2026 09:20:40** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.390.700,00** |
| **20/07/2026 09:21:04** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.390.400,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20/07/2026 09:21:21** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.390.000,00** |
| **20/07/2026 09:21:48** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.389.700,00** |
| **20/07/2026 09:22:13** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.385.700,00** |
| **20/07/2026 09:22:43** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.387.500,00** |
| **20/07/2026 09:23:32** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.385.000,00** |
| **20/07/2026 09:23:45** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.382.000,00** |
| **20/07/2026 09:24:27** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.380.700,00** |
| **20/07/2026 09:24:49** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.380.000,00** |
| **20/07/2026 09:25:28** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.379.700,00** |
| **20/07/2026 09:25:40** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.375.700,00** |
| **20/07/2026 09:26:16** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.374.600,00** |
| **20/07/2026 09:26:31** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.374.000,00** |
| **20/07/2026 09:27:03** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.373.700,00** |
| **20/07/2026 09:27:23** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.373.000,00** |
| **20/07/2026 09:27:57** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.372.700,00** |
| **20/07/2026 09:28:28** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.370.700,00** |
| **20/07/2026 09:28:55** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.369.700,00** |
| **20/07/2026 09:29:10** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.368.700,00** |
| **20/07/2026 09:30:03** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.366.700,00** |
| **20/07/2026 09:30:19** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.365.700,00** |
| **20/07/2026 09:30:47** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.365.000,00** |
| **20/07/2026 09:31:09** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.364.000,00** |
| **20/07/2026 09:31:36** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.363.300,00** |
| **20/07/2026 09:31:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.362.300,00** |
| **20/07/2026 09:32:36** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.361.700,00** |
| **20/07/2026 09:32:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.361.000,00** |
| **20/07/2026 09:33:19** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.360.500,00** |
| **20/07/2026 09:33:34** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.360.000,00** |
| **20/07/2026 09:34:03** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.359.500,00** |
| **20/07/2026 09:34:28** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.358.500,00** |
| **20/07/2026 09:34:59** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.357.700,00** |
| **20/07/2026 09:35:38** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.354.700,00** |
| **20/07/2026 09:36:12** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.354.200,00** |
| **20/07/2026 09:36:31** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.353.200,00** |
| **20/07/2026 09:37:03** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.352.600,00** |
| **20/07/2026 09:37:26** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.351.600,00** |
| **20/07/2026 09:37:50** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.351.200,00** |
| **20/07/2026 09:38:07** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.350.200,00** |
| **20/07/2026 09:38:39** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.350.000,00** |
| **20/07/2026 09:39:08** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.349.000,00** |
| **20/07/2026 09:40:10** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.345.700,00** |
| **20/07/2026 09:40:43** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.344.400,00** |
| **20/07/2026 09:41:08** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.339.700,00** |
| **20/07/2026 09:41:28** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.339.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20/07/2026 09:42:06** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.336.700,00** |
| **20/07/2026 09:42:26** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.334.700,00** |
| **20/07/2026 09:43:03** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.330.000,00** |
| **20/07/2026 09:43:22** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.329.000,00** |
| **20/07/2026 09:44:01** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.327.700,00** |
| **20/07/2026 09:44:22** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.327.400,00** |
| **20/07/2026 09:44:50** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.326.100,00** |
| **20/07/2026 09:45:20** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.325.100,00** |
| **20/07/2026 09:45:40** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.323.500,00** |
| **20/07/2026 09:45:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.322.500,00** |
| **20/07/2026 09:46:13** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.320.300,00** |
| **20/07/2026 09:46:51** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.317.700,00** |
| **20/07/2026 09:47:34** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.315.000,00** |
| **20/07/2026 09:47:55** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.312.000,00** |
| **20/07/2026 09:48:21** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.309.500,00** |
| **20/07/2026 09:48:38** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.307.500,00** |
| **20/07/2026 09:48:59** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.305.700,00** |
| **20/07/2026 09:49:23** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.303.700,00** |
| **20/07/2026 09:49:52** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.300.000,00** |
| **20/07/2026 09:50:12** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.297.000,00** |
| **20/07/2026 09:50:50** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.295.300,00** |
| **20/07/2026 09:51:18** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.293.300,00** |
| **20/07/2026 09:51:45** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.290.500,00** |
| **20/07/2026 09:52:04** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.287.500,00** |
| **20/07/2026 09:52:31** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.285.000,00** |
| **20/07/2026 09:52:47** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.283.000,00** |
| **20/07/2026 09:53:14** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.280.700,00** |
| **20/07/2026 09:53:32** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.279.700,00** |
| **20/07/2026 09:53:56** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.277.500,00** |
| **20/07/2026 09:54:18** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.275.500,00** |
| **20/07/2026 09:54:41** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.272.700,00** |
| **20/07/2026 09:55:09** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.270.700,00** |
| **20/07/2026 09:55:31** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.269.500,00** |
| **20/07/2026 09:55:49** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.269.000,00** |
| **20/07/2026 09:56:19** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.267.200,00** |
| **20/07/2026 09:56:40** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.265.200,00** |
| **20/07/2026 09:57:13** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.264.100,00** |
| **20/07/2026 09:57:39** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.263.300,00** |
| **20/07/2026 09:58:10** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.262.700,00** |
| **20/07/2026 09:58:31** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.261.700,00** |
| **20/07/2026 09:58:53** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.260.000,00** |
| **20/07/2026 09:59:20** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.255.000,00** |
| **20/07/2026 09:59:56** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.252.700,00** |
| **20/07/2026 10:00:32** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.251.700,00** |

**MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS**
**SÃO DOMINGOS-SC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20/07/2026 10:01:17** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.250.000,00** |
| **20/07/2026 10:01:34** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.247.200,00** |
| **20/07/2026 10:02:10** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.245.100,00** |
| **20/07/2026 10:02:26** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.245.000,00** |
| **20/07/2026 10:02:57** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.243.600,00** |
| **20/07/2026 10:03:15** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.243.000,00** |
| **20/07/2026 10:03:50** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.240.700,00** |
| **20/07/2026 10:04:08** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.240.600,00** |
| **20/07/2026 10:04:33** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.240.000,00** |
| **20/07/2026 10:04:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.239.000,00** |
| **20/07/2026 10:05:34** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.238.700,00** |
| **20/07/2026 10:05:58** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.237.700,00** |
| **20/07/2026 10:06:39** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.237.000,00** |
| **20/07/2026 10:06:55** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.236.000,00** |
| **20/07/2026 10:07:25** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.234.700,00** |
| **20/07/2026 10:07:42** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.233.700,00** |
| **20/07/2026 10:08:09** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.231.800,00** |
| **20/07/2026 10:08:23** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.230.800,00** |
| **20/07/2026 10:09:13** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.230.000,00** |
| **20/07/2026 10:09:34** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.229.000,00** |
| **20/07/2026 10:09:56** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.227.700,00** |
| **20/07/2026 10:10:17** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.226.700,00** |
| **20/07/2026 10:10:45** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.225.400,00** |
| **20/07/2026 10:10:59** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.224.400,00** |
| **20/07/2026 10:11:21** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.223.700,00** |
| **20/07/2026 10:11:36** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.222.700,00** |
| **20/07/2026 10:12:18** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.220.500,00** |
| **20/07/2026 10:12:44** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.219.500,00** |
| **20/07/2026 10:13:18** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.214.700,00** |
| **20/07/2026 10:13:32** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.213.700,00** |
| **20/07/2026 10:14:15** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.209.700,00** |
| **20/07/2026 10:14:38** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.207.700,00** |
| **20/07/2026 10:15:18** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.205.300,00** |
| **20/07/2026 10:15:45** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.204.300,00** |
| **20/07/2026 10:16:01** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.203.100,00** |
| **20/07/2026 10:16:22** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.202.100,00** |
| **20/07/2026 10:17:08** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.199.500,00** |
| **20/07/2026 10:17:29** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.197.700,00** |
| **20/07/2026 10:17:57** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.195.300,00** |
| **20/07/2026 10:18:12** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.192.300,00** |
| **20/07/2026 10:18:42** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.190.100,00** |
| **20/07/2026 10:19:05** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.189.100,00** |
| **20/07/2026 10:19:39** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.187.000,00** |
| **20/07/2026 10:19:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.186.000,00** |

**MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS**
**SÃO DOMINGOS-SC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20/07/2026 10:21:50** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.185.000,00** |
| **20/07/2026 10:22:04** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.184.000,00** |
| **20/07/2026 10:23:39** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.183.700,00** |
| **20/07/2026 10:24:01** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.183.700,00** |
| **20/07/2026 10:24:13** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.183.500,00** |
| **20/07/2026 10:26:07** | **LANCE** | G&A EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 322) | **2.182.700,00** |
| **20/07/2026 10:26:21** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.181.700,00** |
| **20/07/2026 10:28:22** | **NOTIFICAÇÃO** | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| **20/07/2026 10:28:22** | **NEGOCIAÇÃO** | | |
| **20/07/2026 10:30:34** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.180.700,00** |
| **20/07/2026 10:32:56** | **LANCE** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | **2.180.200,00** |
| **20/07/2026 10:33:39** | **MENSAGEM** | AM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136) | |
| melhorado valor | | | |
| **20/07/2026 10:38:12** | **MENSAGEM** | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 136: Bom dia, ok! | | | |
| **20/07/2026 10:41:36** | **JULGAMENTO** | | |
| **20/07/2026 10:45:31** | **HABILITAÇÃO** | | |
| **21/07/2026 08:33:53** | **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS** | | |
| **21/07/2026 09:03:53** | **EM ADJUDICAÇÃO** | | |

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** FLAVIANO BONAMIGO