ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - PREFEITURA
RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO - São Domingos
CEP: 89835-000 CNPJ: 83.009.894/0001-08 Telefone: (49) 3443-0281
E-mail: administracao@saodomingos.sc.gov.br Site: http://saodomingos.sc.gov.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 64/2026

Processo Adm.: **142/2026**
Data do Processo: **18/06/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, IX e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 142/2026
b) Nr. Licitação: 64/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 18/06/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de Consórcio Público para execução de capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na estrada de acesso à Linha Lourenço, a ser aplicada sobre base previamente executada por empresa contratada mediante regular procedimento licitatório.*

Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA ENTRE

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de Consórcio Público para execução de capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Estrada Acesso à Linha Lourenço, a ser aplicada sobre base previamente executada. - Contratação de Consórcio Público para execução de capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Estrada Acesso à Linha Lourenço, a ser aplicada sobre base previamente executada.	1,000	UND	435.994,57	435.994,57

Total do Participante: **435.994,57**

Total Geral: 435.994,57

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

São Domingos, 18/06/2026

FERNANDO SABINI PINTO:63740435968
Assinado de forma digital por FERNANDO SABINI PINTO:63740435968
Dados: 2026.06.18 10:57:31 -03'00'

FERNANDO SABINI PINTO

Assinatura do Responsável