FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026
Processo Administrativo Nº 19/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIANO BONAMIGO
Data de Publicação: 28/08/2026 16:56:31

MOVIMENTOS DO PROCESSO

28/08/2026 16:56:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

02/10/2026 13:54:36 **CADASTRO DE PROPOSTA** CLARA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

06/10/2026 09:59:20 **CADASTRO DE PROPOSTA** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

06/10/2026 16:06:04 **CADASTRO DE PROPOSTA** ABS ENGENHARIA LTDA

06/10/2026 18:39:52 **CADASTRO DE PROPOSTA** MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

06/10/2026 21:32:38 **CADASTRO DE PROPOSTA** BTS CONSTRUÇÕES LTDA

06/10/2026 22:25:45 **CADASTRO DE PROPOSTA** CIVILPRO ENGENHARIA LTDA

07/10/2026 07:36:53 **CADASTRO DE PROPOSTA** RUPP ENGENHARIA LTDA

07/10/2026 07:42:07 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** RUPP ENGENHARIA LTDA

07/10/2026 08:16:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia! Conforme decreto municipal, nosso expediente está sendo realizado em dois turnos: das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Assim, nosso atendimento via chat ocorre até as 17h. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para nos escrever. Nos encontraremos às 08h40 para a abertura da sessão de lances.

07/10/2026 08:45:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Avançado para fase de lances.

07/10/2026 09:16:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezado Licitante vencedor, estamos em fase de Negociação, sua oferta pode ser melhorada?

07/10/2026 09:31:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A partir deste momento, estaremos analisando a Documentação para Habilitação conforme exigido no edital.

07/10/2026 10:12:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezado Licitante, conforme item 5.3.2 e 9.4, no prazo de 02 (duas) horas apresentar a Documentação de Habilitação complementar.

07/10/2026 10:13:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezada Licitante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, conforme item 5.3.2 e 9.4, no prazo de 02 (duas) horas apresentar a Documentação de Habilitação complementar.

07/10/2026 10:13:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos analisando a Documentação de Qualificação Técnica já enviada.

07/10/2026 11:23:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 7eb56341596c43beb6697d07494cba8b.pdf aos documentos complementares.

07/10/2026 11:25:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA removeu o arquivo 7eb56341596c43beb6697d07494cba8b.pdf dos documentos complementares.

07/10/2026 11:37:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 263ed7729312499c9b54bade551138c9.pdf aos documentos complementares.

07/10/2026 11:37:40 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo e2945279ca3044eba081fa12a5a6a61d.pdf aos documentos complementares.

07/10/2026 11:37:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 164288bf68144e85acd7ade539a82b8d.pdf aos documentos complementares.

07/10/2026 11:45:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo f6548d129ba94760aa89376cdb9fcbf5.pdf aos documentos complementares.

07/10/2026 11:48:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 57b025662fb843079630dd577df4d83b.pdf aos documentos complementares.

07/10/2026 13:45:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, boa tarde!

07/10/2026 13:46:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Documentações enviadas dentro do prazo e analisadas.

07/10/2026 13:47:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Às 14h15m de hoje, estaremos avançando de fase para INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.

07/10/2026 14:16:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Avançado para fase de MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS.

28/10/2026 17:01:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado Licitante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, de acordo com o Parecer Jurídico 90/2026, estamos abrindo Diligência para apresentação das seguintes situações, e o prazo de resposta será de 03 (três) dias úteis, dia 30/10 será ponto facultativo referente ao dia do Servido Público, os dias úteis serão considerados dia 29/10, 03/11 e 04/11. Segue:

28/10/2026 17:02:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

1) Demonstração da Exequibilidade de Preços (Item 4.b): Apresentação da Planilha Analítica de Custos e Formação de Preços detalhada (composição de horas técnicas, indicação da remuneração e regime de contratação dos profissionais de cada disciplina de projeto, encargos, tributos incidentes e custos operacionais), comprovando que o valor global de R$ 98.000,00 cobre integralmente a execução do objeto.

28/10/2026 17:02:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) Correção do Erro Material da Planilha (Item 4.c): Readequação dos valores unitários dos 23 itens da planilha apresentada para que a sua soma totalize exatamente R$ 98.000,00 (e não R$ 106.500,00), mantendo inalterado o preço global e a substância da proposta.

28/10/2026 17:03:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) Esclarecimentos de Qualificação Técnica (Item 4.d c/c Item 2.3, "b"): Apresentação de cópia integral do Contrato nº 20/2026 firmado com a Prefeitura de Dracena/SP, notas fiscais emitidas, comprovantes de pagamento e cópia da ART nº PB20260809698, acompanhados de justificativa técnica formal para as divergências apontadas:

28/10/2026 17:03:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3-a) Indicação da ART nº PB20260793075 no corpo do atestado (referente a obra de saneamento em PE) enquanto a CAT aponta a ART nº PB20260809698;

28/10/2026 17:03:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3-b) Conclusão dos serviços averbada na CAT com data posterior (20/03/2026) à data de emissão do próprio documento pelo CREA (18/03/2026).

28/10/2026 17:05:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4) Autenticidade da CAT (Item 2.3, "c"): Comprovar o anexo da certidão original com link/chave de validação pública ativa. (Embora possamos consultar a chave de autenticidade (2A0bb) diretamente no portal do CREA-PB, precisamos essa confirmação.

28/10/2026 17:15:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aberto Diligência para resposta em 03 (três) dias úteis, com o Parecer Jurídico anexado no campo dos recurso, porém ainda não foi realizada a análise final. Posteriormente será dado andamento ao certame.

30/10/2026 10:21:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 72ca5270cd0749e8a9ae4d11dbca7bc0.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 2bada1370a92464190b4d49f0c4a9599.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo db228a251dba4325b75be88f093e181a.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 8e305495576743b88b84df77ee7cb72d.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo c92c7803c6594145abfb03083c02d13e.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 9ee62f29cafd4f3c9c8d4cbe90bb3a96.pdf aos documentos complementares.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

30/10/2026 10:22:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 786cdda408024591a2f7752b9fff8475.jpg aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 99a599d0585e47669afeddb40d5ea245.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 06e739efb5ec45a8b938be5e48214ab1.png aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo f2e6aacb0b9f4807802988d256c1023b.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo d2ad44f1e8e84d94944670f03187d2ed.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 2bee57e9b9474bc4975e73a74b1cdd13.pdf aos documentos complementares.

30/10/2026 10:22:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA adicionou o arquivo 133a6f64bb0d4265b862eabe029a3e27.pdf aos documentos complementares.

04/11/2026 16:06:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, boa tarde!

04/11/2026 16:06:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que, após a conclusão e análise das respostas apresentadas em sede de diligência, com respaldo nas orientações do Parecer Jurídico nº 90/2026, foi emitido o Despacho de Julgamento do Recurso Administrativo.

04/11/2026 16:06:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O referido documento encontra-se anexado ao sistema para consulta pública. Restou decidido pelo provimento parcial do recurso para fins de saneamento formal da proposta, mantendo-se a empresa PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA habilitada e declarada vencedora do certame.

04/11/2026 16:08:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O processo se encontra EM ADJUDICAÇÃO.

04/11/2026 16:10:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em breve será HOMOLOGADO e dentro do cronograma das atividades, será enviado o contrato para assinatura.

04/11/2026 16:16:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica formalmente notificada a licitante vencedora, PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, de que, no momento da convocação formal para assinatura do Termo de Contrato (prazo de 5 dias úteis), deverá apresentar a Garantia Adicional no valor de R$ 55.995,00, em estrita observância ao art. 59, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021, ao Parecer Jurídico nº 90/2026 e ao Despacho de Julgamento anexado aos autos, sob pena de decadência do direito à contratação.

04/11/2026 16:22:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A previsão para envio do Contrato para assinatura será no início da próxima semana.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos complementares de engenharia destinados à adequação, reforma e ampliação da Unidade de Saúde Santa Paulina, visando à implantação do Hospital Municipal de São Domingos-SC, c

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos complementares de engenharia destinados à adequação, reforma e ampliação da Unidade de Saúde Santa Paulina, visando à implantação do Hospital Municipal de São Domingos-SC, compreendendo: projeto estrutural; projeto de fundações; projeto hidrossanitário; projeto elétrico (incluindo aprovação junto à concessionária competente, quando aplicável); projeto de telefonia, lógica, TV e sistema de som; projeto de gases medicinais; projeto de climatização; projeto do sistema de aquecimento de água; projeto de impermeabilização; projeto de captação e drenagem de águas pluviais; projeto de segurança (CFTV e controle de acesso); projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI); projeto de acessibilidade, conforme NBR 9050; projeto de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); e elaboração de Planilha Orçamentária Global da obra, compreendendo Planilha Orçamentária Sintética e Analítica, Composições de Custos (com base em SINAPI/tabela de referência a definir), Cronograma Físico-Financeiro e Memorial de Cálculo dos Quantitativos. Além dos projetos executivos complementares listados, deverão ser elaborados os respectivos memoriais descritivos, especificações técnicas, detalhamentos, compatibilização entre todas as disciplinas, emissão das respectivas ARTs/RRTs, bem como acompanhamento e suporte técnico necessário às aprovações junto aos órgãos competentes, quando exigíveis, inclusive junto ao órgão municipal competente, observadas as normas aplicáveis a Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, notadamente a RDC n. 50/2002 (e atualizações) da ANVISA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 98.000,00 **Valor Total:** 98.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	PLANO VETOR PROJETOS E	993	60.501.591/0001-02	140.000,00	98.000,00		Sim
2	BTS CONSTRUÇÕES LTDA	618	59.331.000/0001-17	152.995,00	99.950,00	1,99	Sim
3	RUPP ENGENHARIA LTDA	372	45.385.131/0001-72	153.995,00	115.496,25	15,55	Sim
4	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	398	31.172.314/0001-03	153.000,00	123.196,50	6,67	Não
5	ABS ENGENHARIA LTDA	774	10.862.424/0001-19	153.995,00	139.000,00	12,83	Não
6	CLARA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	245	26.942.264/0001-58	153.000,00	153.000,00	10,07	Sim
7	CIVILPRO ENGENHARIA LTDA	840	57.715.452/0001-77	153.995,00	153.995,00	0,65	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

28/08/2026 16:56:31	**PUBLICADO**		
28/08/2026 16:57:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
07/10/2026 08:30:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
07/10/2026 08:44:57	**DISPUTA**		
07/10/2026 08:44:57	**LANCE**	CLARA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 245)	**153.000,00**
07/10/2026 08:44:57	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**140.000,00**
07/10/2026 08:44:57	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**152.995,00**
07/10/2026 08:44:57	**LANCE**	CIVILPRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 840)	**153.995,00**
07/10/2026 08:44:57	**LANCE**	RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 372)	**153.995,00**
07/10/2026 08:44:57	**LANCE**	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 398)	**153.000,00**
07/10/2026 08:44:57	**LANCE**	ABS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 774)	**153.995,00**
07/10/2026 08:45:59	**LANCE**	ABS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 774)	**142.000,00**
07/10/2026 08:46:31	**LANCE**	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 398)	**139.000,00**
07/10/2026 08:47:37	**LANCE**	RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 372)	**115.496,25**
07/10/2026 08:47:59	**LANCE**	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 398)	**130.000,00**
07/10/2026 08:50:28	**LANCE**	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 398)	**123.196,50**
07/10/2026 08:53:46	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**115.400,00**
07/10/2026 08:53:46	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		

07/10/2026 08:54:29	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**141.950,00**
07/10/2026 08:55:51	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**123.195,00**
07/10/2026 08:57:22	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**123.190,00**
07/10/2026 08:57:48	**LANCE**	ABS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 774)	**139.000,00**
07/10/2026 08:59:11	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**115.399,00**
07/10/2026 08:59:28	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**115.300,00**
07/10/2026 08:59:53	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**115.290,00**
07/10/2026 09:00:01	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**115.000,00**
07/10/2026 09:00:31	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**114.950,00**
07/10/2026 09:00:48	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**114.500,00**
07/10/2026 09:00:59	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**114.450,00**
07/10/2026 09:01:11	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**113.000,00**
07/10/2026 09:01:50	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**112.950,00**
07/10/2026 09:02:20	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**112.500,00**
07/10/2026 09:02:54	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**112.450,00**
07/10/2026 09:03:18	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**112.350,00**
07/10/2026 09:03:51	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**112.295,00**
07/10/2026 09:04:53	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**112.000,00**
07/10/2026 09:05:30	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**111.950,00**
07/10/2026 09:05:40	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**111.000,00**
07/10/2026 09:05:57	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**110.950,00**
07/10/2026 09:06:39	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**110.000,00**
07/10/2026 09:07:00	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**109.950,00**
07/10/2026 09:07:43	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**100.000,00**
07/10/2026 09:07:50	**LANCE**	BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)	**99.950,00**
07/10/2026 09:07:58	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**99.000,00**

07/10/2026 09:08:58 **MENSAGEM** BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 99.950,00.

07/10/2026 09:09:48 **MENSAGEM** BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)
Pregoeiro?

07/10/2026 09:09:53	**LANCE**	PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 993)	**98.000,00**

07/10/2026 09:11:10 **MENSAGEM** BTS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 618)
Por gentileza, Pregoeiro não se encontra online?

07/10/2026 09:11:53 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

07/10/2026 09:11:53 **NEGOCIAÇÃO**

07/10/2026 09:13:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 618: Bom dia! Como posso te ajudar?

07/10/2026 09:14:32 **MENSAGEM** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE
vai ter outra fase de lances?

07/10/2026 09:14:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 618: Em fase de Negociação não permite cancelar o lance. Vossa empresa é a segunda classifica, deseja sua desclassificação a pedido?

07/10/2026 09:15:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 993: Bom dia! Qual sua dúvida?

07/10/2026 09:16:46 **MENSAGEM** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE
agora vai ser fase de julgamento de proposta e apos habilitação

07/10/2026 09:16:57 **MENSAGEM** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE
?

07/10/2026 09:17:16 **MENSAGEM** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE
ja estamos no melhor valor

07/10/2026 09:17:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 993: Ok, obrigado!

07/10/2026 09:18:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 993: Estamos em fase dos lances e daqui a pouco será a fase de Habilitação da Documentação conforme edital.

07/10/2026 09:19:34 **JULGAMENTO**

07/10/2026 09:30:42 **HABILITAÇÃO**

07/10/2026 10:24:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 993: Prezado Licitante, não localizamos os anexos conforme exigidos no edital.

07/10/2026 10:42:50 **MENSAGEM** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE
eu nao intendi qual documentação complementar esta sendo solicitada

07/10/2026 10:45:05 **MENSAGEM** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE
seriam os anexos 4 a 10?

07/10/2026 10:47:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 993: Isso. E o anexo: proposta reajustada do valor em R$ de acordo com sua última oferta.

07/10/2026 11:34:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 993: Aguardamos a Documentação. Foi verificado a retirada.

07/10/2026 11:52:07 **MENSAGEM** PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE
enviamos toda documentação qualquer solicitação pode ser feita que enviamos complementos

07/10/2026 14:16:00 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

07/10/2026 14:17:11 **RECURSO MANIFESTADO** BTS CONSTRUÇÕES LTDA
Manifestamos intenção de recurso.

07/10/2026 14:46:01 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

13/10/2026 23:23:33 **ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** BTS CONSTRUÇÕES LTDA
Nome do arquivo: Recurso Adm - BTS Construcoes - Assinado.pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/f664090c89b6460ca38d4f1b67d98c00.pdf)

13/10/2026 23:23:38 **RECURSO REGISTRADO** BTS CONSTRUÇÕES LTDA
Prezados, encaminhamos, em anexo, as razões do recurso administrativo interposto pela BTS CONSTRUÇÕES LTDA, referente à Concorrência Eletrônica FMS nº 02/2026, requerendo seu regular recebimento, conhecimento e apreciação, nos termos do edital e da Lei Federal nº 14.133/2021.

14/10/2026 00:00:02 **RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

19/10/2026 00:00:01 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

28/10/2026 17:10:11 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** CONDUTOR DE PROCESSOS
Nome do arquivo: 090 - BTS Construções LTDA.pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/75844d604fc0486480a0e70cb2473f1f.pdf)

04/11/2026 15:56:29 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** CONDUTOR DE PROCESSOS
Nome do arquivo: Despacho de JULGAMENTO de Processo Licitatório FMS 19-2026 e CE 02-2026 - ass.pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/d1d4a3ac770042219f09e77e1642f48a.pdf)

04/11/2026 16:04:47 **RECURSO JULGADO** CONDUTOR DE PROCESSOS
Informamos que, após a conclusão e análise das respostas apresentadas em sede de diligência, com respaldo nas orientações do Parecer Jurídico nº 90/2026, foi emitido o Despacho de Julgamento do Recurso Administrativo.
O referido documento encontra-se anexado ao sistema para consulta pública. Restou decidido pelo provimento parcial do recurso para fins de saneamento formal da proposta, mantendo-se a empresa PLANO VETOR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA habilitada e declarada vencedora do certame.
Os autos serão remetidos à Autoridade Superior para homologação.

04/11/2026 16:04:54 **EM ADJUDICAÇÃO**

04/11/2026 16:23:23 **ADJUDICADO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIANO BONAMIGO