

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS</b> <b>CNPJ:</b> 83.009.894/0001-08 <b>Telefone:</b> (49) 3443-0281 <b>Endereço:</b> RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO <b>CEP:</b> 89835-000 - São Domingos	<b>Tomada de preços</b> <b>5/2021</b>
	<b>Número Processo:</b> 71/2021 <b>Data do Processo:</b> 11/08/2021

**OBJETO DO PROCESSO**

EXECUÇÃO OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO DE ACORDO COM PROJETOS E PLANILHAS ANEXAS A ESTE EDITAL:

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2021**

Reuniram-se no dia 24/09/2021, as 14:03 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 399/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 71/2021 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Tendo no dia 24 de setembro de 2021 as 14:00, data e hora marcados para abertura da proposta habilitada para o processo licitatório PREF de nº 071/2021, Tomada de Preço 005/2021, qual após aberta a proposta do proponente INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI, qual apresentou proposta global de R\$ 186.415,78 (cento e oitenta e seis mil quatrocentos e quinze reais com setenta e oito centavos), sendo que sua carta proposta cumprido os requisitos solicitados pelo edital, o mesmo fora neste momento adjudicado vencedor, perguntado aos presentes quanto a interesse a recursos, ninguém se motivos, deste modo não tendo mais nada a tratar encerra-se o presente, e remete o processo a apreciação do prefeito municipal.

**Participante: INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução Obras de Reforma e Ampliação da Escola Infantil Municipal Monteiro lobato de acordo com projetos e Planilhas - Execução Obras de Reforma e Ampliação da Escola Infantil Municipal Monteiro lobato de acordo com projetos e Planilhas	1,000	UND	innovasul	186.415,7800	186.415,78

**Total do Participante:** 186.415,78

**Total Geral:** 186.415,78

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**São Domingos, 24/09/2021**

Paulo Jung

PRESIDENTE

JUCELANE FORNARI LORENZI

MEMBRO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES  
EIRELI  
VANDERLEI BORDIGNON

---