

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  <b>CNPJ:</b> 83.009.894/0001-08 <b>Telefone:</b> (49) 3443-0281 <b>Endereço:</b> RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO <b>CEP:</b> 89835-000 - São Domingos	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 60/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 99/2022 <b>Data do Processo:</b> 26/09/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 99/2022  
**b) Nr. Licitação:** 60/2022 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 17/10/2022  
**e) Objeto da Licitação:** AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO

### Participante: FERNANDO ANTONIO TRENTIN

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Tubos de Concreto, com 400 mm de diâmetro e com 1.000 mm de	800,000	UN	64,60	51.680,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>51.680,00</b>

### Participante: JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA

2	Tubos de Concreto com malha, com 1.000 mm de diâmetro e com	300,000	UN	593,80	178.140,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>178.140,00</b>

### Participante: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

1	Tubos de Concreto com malha, com 1.500 mm de diâmetro e com	300,000	UN	1.175,00	352.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>352.500,00</b>

### Participante: VISOLI PRE-MOLDADOS EIRELI

3	Tubos de Concreto com malha, com 800 mm de diâmetro e com 1.	300,000	UN	326,75	98.025,00
4	Tubos de Concreto, com 600 mm de diâmetro e com 1.000 mm de	800,000	UN	116,50	93.200,00
6	Tubos de Concreto, com 200 mm de diâmetro e com 1.000 mm de 500,000 comprimento, de acordo com a NBR 8890/2003	500,000	UND	37,50	18.750,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>209.975,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>792.295,00</b>

São Domingos, 17 de Outubro de 2022

---

**Assinatura do Responsável**