

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS CNPJ: 83.009.894/0001-08 Telefone: (49) 3443-0281 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO CEP: 89835-000 - São Domingos	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 2/2023
	Processo Adm.: 28/2023 Data do Processo: 14/04/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 28/2023
 b) **Nr. Licitação:** 2/2023 - TP
 c) **Modalidade:** Tomada de preços
 d) **Data de Homologação:** 31/05/2023
 e) **Objeto da Licitação:** 1. OBJETO 01 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM EM TRECHOS DAS RUAS BUENOS AIRES E PARAGUAI. 2. OBJETO 02 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, PEDRO ALVARES CABRAL E UM TRECHO DE 15M DA RUA BUENOS AIRES, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM DA RUA SANTA MARIA.

Participante: WARR CONSTRUTORA LTDA

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM EM TRECHOS DAS RUAS BUENOS AIRES E PARAGUAI. - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM EM TRECHOS DAS RUAS BUENOS AIRES E PARAGUAI.	1,000	UN-UN	242.270,63	242.270,63
2	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, PEDRO ALVARES CABRAL E UM TRECHO DE 15M DA RUA BUENOS AIRES, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM DA RUA SANTA MARIA. - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, PEDRO ALVARES CABRAL E UM TRECHO DE 15M DA RUA BUENOS AIRES, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM DA RUA SANTA MARIA.	1,000	UN-UN	205.888,31	205.888,31

Total do Participante: 448.158,94

Total Geral: 448.158,94

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS	06.001.15.451.1501.1009.4.4.90.00.00	R\$ 448.158,94

São Domingos, 31/05/2023

.....
 MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSSELLI

.....
Assinatura do Responsável