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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00
1. SERVIÇOS INICIAIS - .
1.1. Identificação da Obra - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    3,00 placa de identificação da obra
.
Identificação da Obra

2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - .
2.1. Limpeza do Terreno e remoção de lixo/entulhos - .

2.1.1. LIMPEZA MANUAL M2 91,50 
limpeza manual na parte dos 
fundos, com remoção do entulho e 
"mato" existente, ver memorial .

Limpeza do Terreno e remoção de 
lixo/entulhos

2.1.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 30,00 
Corte das árvores no fundo dos 
lotes e 2 na frente da escola .

Limpeza do Terreno e remoção de 
lixo/entulhos

2.2.
Demolição da mureta de tijolos e remoção de mourões de concreto, tela e 
arames

- 
.

2.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 36,08 
demolição de mureta existente, 
conforme projeto

.

Demolição da mureta de tijolos e 
remoção de mourões de concreto, 
tela e arames

2.2.2.
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 9,07 
Remoção dos mourões em 
concreto

.

Demolição da mureta de tijolos e 
remoção de mourões de concreto, 
tela e arames

2.2.3. REMOÇÃO DE TELA E FIOS DE ARAME FARPADO M 90,20 
Remoção da tela e arame da tela 
existente

.

Demolição da mureta de tijolos e 
remoção de mourões de concreto, 
tela e arames

30,00 

2.3. Demolições e Remoções na parte frontal da escola - .

2.3.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 11,16 
demolição da mureta do 
alinhamento frontal .

Demolições e Remoções na parte 
frontal da escola

2.3.2.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 2,14 
demolição da escada de acesso 
existente .

Demolições e Remoções na parte 
frontal da escola

2.3.3. REMOÇÃO DE TOLDO FRONTAL E CORRIMÃO UNID. 1,00 
Remoção do toldo frontal, sem 
cortes, para reaproveitamento .

Demolições e Remoções na parte 
frontal da escola

2.3.4. REMOÇÃO DE GRADE (COM REAPROVEITAMENTO) M2 28,05 
Remoção de portão e grades na 
frente da Escola .

Demolições e Remoções na parte 
frontal da escola

3. MURO DE FECHAMENTO - .
3.1. Movimentação de Terra - .

3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,06 
escavação para execução de viga 
baldrame .

Movimentação de Terra

3.2. Estrutural - .

3.2.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 4,64 
estrutura do muro de cercamento, 
conforme projeto .

Estrutural

3.2.2.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,41 
estrutura do muro de cercamento, 
conforme projeto

.
Estrutural

3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 241,62 
estrutura do muro de cercamento, 
conforme projeto .

Estrutural

0
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Execução de Novo Cercamento e Rampa de acesso na Escola Infantil Municipal Pingo de Gente 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 8



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

.
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Execução de Novo Cercamento e Rampa de acesso na Escola Infantil Municipal Pingo de Gente 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO

3.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 74,17 
estrutura do muro de cercamento, 
conforme projeto

.
Estrutural

3.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 108,07 
estrutura do muro de cercamento, 
conforme projeto

.
Estrutural

3.2.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 54,15 
viga baldrame do muro de 
cercamento, conforme projeto

.
Estrutural

3.2.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 34,27 
impermeabilização da viga 
baldrame do cercamento .

Estrutural

3.3. Alvenaria - .

3.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 207,46 
muro de fechamento em bloco de 
concreto

.
Alvenaria

3.4. Concertina nos muros de fechamento - .

3.4.1.
Concertina flat 45cm de diâmetro, incluso hastes, arames e acessórios para 
fixação

M 91,00 
concertina tipo FLAT no muro de 
cercamento. Obs: Frontal não vai. .

Concertina nos muros de fechamento

4. MURO/CERCA DE FECHAMENTO FRONTAL - .
4.1. Movimentação de Terra - .

4.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 41,00 
escavação de toda parte frontal 
para execução de rampa e muro .

Movimentação de Terra

4.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,00 
escavação na parte frontal após 
executado rampa e muro .

Movimentação de Terra

4.2. Estrutural - .

4.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 42,09 
Fôrmas de viga baldrame e pilares 
e cinta viga

.
Estrutural

4.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,42 Armadura de vigas baldrames
.
Estrutural

4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 57,62 Armadura de sapatas e estribos
.
Estrutural

4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 170,56 Armadura de estacas
.
Estrutural

4.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,07 Concretagem de sapatas e estacas
.
Estrutural

4.2.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,12 Concretagem de pilares e pilaretes 
.
Estrutural

4.2.7.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,27 
Concretagem da laje maciça do 
Hall

.
Estrutural

PMv3.0.4 2 / 8



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

.
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Execução de Novo Cercamento e Rampa de acesso na Escola Infantil Municipal Pingo de Gente 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO

4.2.8.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,09 Armadura da laje maciça do Hall
.
Estrutural

4.2.9.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 4,02 Fôrma da laje maciça do Hall
.
Estrutural

4.2.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 24,55 
Impermeabilização das vigas 
baldrames de muro e rampa .

Estrutural

4.2.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 3,40 
Impermeabilização da Laje de 
cobertura do Hall

.
Estrutural

4.2.12.
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

M     18,05 
Ferragem cinta viga da rampa - 
treliça

.
Estrutural

4.2.13.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,35 
Concretagem da cinta viga da 
rampa .

Estrutural

4.3. Cercamento com Gradil Tipo Nylfor - .

4.3.1.
Grade do Tipo Nylofor, 2,05x1,53m altura, malha 5x20, fio 4,8mm, incluso postes 
e acessórios de fixação

UNID. 5,00 

Grade Modelo padrão, instalar 
conforme projeto, com postes 
metálicos chumbados na viga, 
conforme detalhes em projeto. .

Cercamento com Gradil Tipo Nylfor

4.3.2.
PORTÃO 2,90X2,03M com tubos metálicos 4x6cm, cor verde e tela PADRÃO 
NYLOFOR , completo, com dobradiças, corrente e cadeado.

UNID. 1,00 

Portão para acesso de veículos 
feitos com estrutura em tubos 
metálicos, e gradil padrão conforme 
o muro. .

Cercamento com Gradil Tipo Nylfor

4.3.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2    1,89 
Portão em tubos metpalicos com 
fechadura elétrica embutida, para 
instalação do vídeo porteiro .

Cercamento com Gradil Tipo Nylfor

4.3.4.
Vídeo Porteiro (unidade interna e externa) com tela colorida, incluso fechadura 
elétrica, incluso instalação, utiliando eletroduto corrugado 3/4" embutido na 
estrutura da rampa.

UNID. 1,00 
Vídeo porteito, com unidade interna 
instalada próxima a porta de 
acesso da escola. .

Cercamento com Gradil Tipo Nylfor

4.4. Paredes da rampa e muro - blocos cerâmicos - .

4.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 56,76 
Alvenaria em tijolos cerâmicos no 
muro frontal e muretas da rampa

.

Paredes da rampa e muro - blocos 
cerâmicos

4.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 102,77 
Chapisco na parte aparente da 
alvenaria em tijolos cerâmicos no 
muro frontal e muretas da rampa

.

Paredes da rampa e muro - blocos 
cerâmicos

4.4.3.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 102,77 
Reboco na parte aparente da 
alvenaria em tijolos cerâmicos no 
muro frontal e muretas da rampa

.

Paredes da rampa e muro - blocos 
cerâmicos

4.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 1,98 
Camada de brita com 5 cm de 
espessura para base do piso em 
concreto armado .

Paredes da rampa e muro - blocos 
cerâmicos

PMv3.0.4 3 / 8



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

.
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Execução de Novo Cercamento e Rampa de acesso na Escola Infantil Municipal Pingo de Gente 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO

4.4.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 39,50 
Piso em concreto com acabamento 
desempenado, com espessura 6cm 
e malha pop 4.2mm

.

Paredes da rampa e muro - blocos 
cerâmicos

4.4.6.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 124,00 
Corrimão na rampa, conforme 
projeto .

Paredes da rampa e muro - blocos 
cerâmicos

5. PINTURA GERAL - .

5.1. Pintura dos Muros e Rampa - 
parte interna do muro de blocos de 
concreto, e todo muro frontal 
rebocado. .

5.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 310,23 
parte interna do muro de blocos de 
concreto, e todo muro frontal e 
rampa .

Pintura dos Muros e Rampa

5.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 310,23 
parte interna do muro de blocos de 
concreto, e todo muro frontal e 
rampa: VERDE DO MUNICÍPIO .

Pintura dos Muros e Rampa

5.1.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 39,50 
Pintura da rampa de acesso. Cor da 
tinta: cinza chumbo .

Pintura dos Muros e Rampa

5.1.4.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 37,13 
Pintura do corrimão 2 demãos, feita 
em fábrica, pulverizada, cor VERDE 
DO MUNICÍPIO .

Pintura dos Muros e Rampa

5.1.5.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 310,23 
Textura acrílica com uma fina 
camada, que não fique áspera. .

Pintura dos Muros e Rampa

5.2. Passeio Público em Paver - .

5.2.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 58,76 
Passeio em paver conforme 
projeto.

.
Passeio Público em Paver

5.2.2.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM

UN    56,50 Faixa podotátil do passeio.
.
Passeio Público em Paver

6. SERVIÇOS FINAIS - .
6.1. Placa Inaugural - .

6.1.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 
Placa a ser instalada conforme 
local definido  pela fiscalização. .

Placa Inaugural

6.1.2.
Letreiro em caixa alta 25 cm, expandido 20mm, em PVC, ESCOLA INFANTIL 
MUNICIPAL PINGO DE GENTE, cor a definir

UNID. 1,00 Letreiro em pvc muro frontal
.
Placa Inaugural

.

Município de São Domingos/SC
Local Responsável Técnico

Nome: Anelise Basso Pasqualli
quinta-feira, 22 de junho de 2023 CREA/CAU: 123.631-9
Data ART/RRT: 8831131-5
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1. Identificação da Obra - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    3,00 

2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 
2.1. Limpeza do Terreno e remoção de lixo/entulhos - 

2.1.1. LIMPEZA MANUAL M2 91,50 

2.1.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 30,00 

2.2.
Demolição da mureta de tijolos e remoção de mourões de concreto, tela e 
arames

- 

2.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 36,08 

2.2.2.
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 9,07 

2.2.3. REMOÇÃO DE TELA E FIOS DE ARAME FARPADO M 90,20 

2.3. Demolições e Remoções na parte frontal da escola - 

2.3.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 11,16 

2.3.2.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 2,14 

2.3.3. REMOÇÃO DE TOLDO FRONTAL E CORRIMÃO UNID. 1,00 

2.3.4. REMOÇÃO DE GRADE (COM REAPROVEITAMENTO) M2 28,05 

3. MURO DE FECHAMENTO - 
3.1. Movimentação de Terra - 

3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,06 

3.2. Estrutural - 

3.2.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 4,64 

3.2.2.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,41 

3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 241,62 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Execução de Novo Cercamento e Rampa de acesso na Escola Infantil Municipal Pingo de Gente 0
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 - (SELECIONAR)

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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3.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 74,17 

3.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 108,07 

3.2.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 54,15 

3.2.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 34,27 

3.3. Alvenaria - 

3.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 207,46 

3.4. Concertina nos muros de fechamento - 

3.4.1.
Concertina flat 45cm de diâmetro, incluso hastes, arames e acessórios para 
fixação

M 91,00 

4. MURO/CERCA DE FECHAMENTO FRONTAL - 
4.1. Movimentação de Terra - 

4.1.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 41,00 

4.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,00 

4.2. Estrutural - 

4.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 42,09 

4.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,42 

4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 57,62 

4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 170,56 

4.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,07 

4.2.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,12 

4.2.7.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,27 
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4.2.8.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,09 

4.2.9.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 4,02 

4.2.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 24,55 

4.2.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 3,40 

4.2.12.
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

M     18,05 

4.2.13.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,35 

4.3. Cercamento com Gradil Tipo Nylfor - 

4.3.1.
Grade do Tipo Nylofor, 2,05x1,53m altura, malha 5x20, fio 4,8mm, incluso postes 
e acessórios de fixação

UNID. 5,00 

4.3.2.
PORTÃO 2,90X2,03M com tubos metálicos 4x6cm, cor verde e tela PADRÃO 
NYLOFOR , completo, com dobradiças, corrente e cadeado.

UNID. 1,00 

4.3.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2    1,89 

4.3.4.
Vídeo Porteiro (unidade interna e externa) com tela colorida, incluso fechadura 
elétrica, incluso instalação, utiliando eletroduto corrugado 3/4" embutido na 
estrutura da rampa.

UNID. 1,00 

4.4. Paredes da rampa e muro - blocos cerâmicos - 

4.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 56,76 

4.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 102,77 

4.4.3.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 102,77 

4.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 1,98 
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4.4.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 39,50 

4.4.6.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 124,00 

5. PINTURA GERAL - 

5.1. Pintura dos Muros e Rampa - 

5.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 310,23 

5.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 310,23 

5.1.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 39,50 

5.1.4.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 37,13 

5.1.5.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 310,23 

5.2. Passeio Público em Paver - 

5.2.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 58,76 

5.2.2.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM

UN    56,50 

6. SERVIÇOS FINAIS - 
6.1. Placa Inaugural - 

6.1.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 

6.1.2.
Letreiro em caixa alta 25 cm, expandido 20mm, em PVC, ESCOLA INFANTIL 
MUNICIPAL PINGO DE GENTE, cor a definir

UNID. 1,00 

Município de São Domingos/SC
Local

quinta-feira, 22 de junho de 2023
Data
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Responsável Técnico
Nome: Anelise Basso Pasqualli
CREA/CAU: 123.631-9
ART/RRT: 8831131-5
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