

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SÃO DOMINGOS	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 6/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 10/2023 <b>Data do Processo:</b> 10/07/2023

**CNPJ:** 11.888.327/0001-68      **Telefone:** (49) 3443-1200  
**Endereço:** Rua Amazonas, 375 - Centro  
**CEP:** 89835-000 - São Domingos

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 10/2023  
**b) Nr. Licitação:** 6/2023 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 21/07/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área de FONOAUDIOLOGIA para atendimento na rede municipal de saúde, para o cumprimento de carga horária de 16 (dezesesseis) horas semanais por profissional fonoaudiólogo.*

**Participante: BRUNA GIOVANA MARCONSSONI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área de FONOAUDIOLOGIA para atendimento na rede municipal de saúde, para o cumprimento de carga horária de 16 (dezesesseis) horas semanais por profissional fonoaudiólogo. - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área de FONOAUDIOLOGIA para atendimento na rede municipal de saúde, para o cumprimento de carga horária de 16 (dezesesseis) horas semanais por profissional fonoaudiólogo. Marca: BRUNA	12,000	MES	3.650,00	43.800,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>43.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>43.800,00</b>

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	17.001.10.301.1001.2063.3.3.90.00.00	R\$ 0,00

São Domingos, 21/07/2023

Assinatura do Responsável